


Città di Grottaferrata

(Città metropolitana di Roma Capitale)



TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  
DELL'AREA COMPRESA TRA VIA ROMA-VIA CICERONE  
NUOVO PLAYGROUND INCLUSIVO

**Studio di fattibilità tecnico-economica**

Redatto dall'Ufficio tecnico Comunale

Il Responsabile del I Settore Tecnico Ambiente  
Ing. Alessandra ORLANDI

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Elaborato</i>
29/09/2022	<b>Quadro Tecnico Economico</b>	<b>R04</b>

**"TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA VIA ROMA-  
VIA CICERONE - NUOVO PLAYGROUND INCLUSIVO"**

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PREVISIONE

**A) SOMME PER LAVORI**

A1 Importo dei lavori	€	501.561,66
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	40.124,93

**Totale A:** € **541.686,59**

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

**B1** Lavori in economia, imprevisti IVA inclusa, arrotondan € 31.021,68

**B2** Spese Tecniche:

B2.1 Studio fattibilità	€	27.084,33
B2.2 Progettazione definitiva/esecutiva	€	43.334,93
B2.3 Direzione Lavori	€	21.667,46
B2.4 Coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	10.833,73

Totale B2.1 + B2.2 + B2.3 + B2.4: € 102.920,45

B2.5 Collaudo Statico € 2.000,00

Totali spese tecniche B2.5: € 104.920,45

**B3** incentivo 2% (art.113 D. lgs n. 50/2016) € 10.833,73

**B4** Iva 10% (Totale A) € 54.168,66

**B5** Oneri previdenziali 4% su spese tecniche € 4.196,82

**B6** Iva 22% (voci B3) € 24.005,80

**Totale B:** € **218.313,41**

**TOTALE PROGETTO:** € **760.000,00**